

ZMLÚVA O DIELO č.

uzatvorená v zmysle § 536 a naśl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení



Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov: Obec Kameničany
Sídlo: Kameničany č. 39, 018 54 Kameničany
Oprávnený konateľ: Igor Daško, starosta obce
IČO: 00692298
DIČ: 2020608876
Banka: Prima banka Slovensko, a.s. pob. Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: 4498155007/5600

1.2. Zhotoviteľ:

Názov: STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B, zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti: Ing. Ján Michel
vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Anton Boc

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Anton Boc
stavbyvedúci: Ing. Rastislav Jadroň

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: SK5411110000001423110003
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
telefón: 041/5076 222
e-mail: anton.boc@strabag.com

Článok II. ÚČEL ZMLUVY

- 2.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kameničany“.
- 2.2. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky, zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kameničany“ za podmienok stanovených v tejto zmluve, podľa projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kameničany“, zhotovenej projektantom PRODOS Projektovanie dopravných stavieb, Ing. Dušan Duvač, Karpatská 1, Nemšová v Novembri 2015 (ďalej aj ako „Dielo“).
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou podľa bodu 3.1, ktorá bola poskytnutá ako podklad pre vypracovanie ponuky v rámci verejného obstarávania zákazky, ktorá je predmetom zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dodávky a práce súvisiace s dielom v súlade s čl. IV, najneskôr v lehotách odsúhlaseného harmonogramu stavby, ktorý bude upravený samostatnou dohodou zmluvných strán.
- 3.4 Všetky zmeny oproti rozsahu prác uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy, podliehajú dohode medzi zmluvnými stranami a musia byť konzultované s autormi projektovej dokumentácie a objednávateľom.
- 3.5 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 3.1 Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Podpísanie každého dodatku k tejto zmluve musí byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 3.6 Dielo bude zhotovené v súlade a pri plnom rešpektovaní platných predpisov Slovenských technických noriem vzťahujúcich sa ku predmetu plnenia.
- 3.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedostatkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok IV. DOBA PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ zrealizuje predmet plnenia v nasledovných termínoch:

Začiatok realizácie:	Do 7 dní od odovzdania staveniska
Ukončenie a odovzdanie diela ako celku :	Do 12 mesiacov od začiatku realizácie diela
- 4.2. V závislosti od konkrétnych podmienok je možné začať dodávky a práce v zmysle tejto zmluvy aj skôr, pričom platí povinnosť odsúhlasiť novo upravený harmonogram s objednávateľom.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi oznámiť presný termín zahájenia prác najneskôr 3 (tri) kalendárne dni pred realizáciou týchto prác. Zhotoviteľ dohodne so zodpovedným zástupcom objednávateľa konkrétny čas vykonania uvedených prác.
- 4.4. Dielo bude uskutočňované v súlade s harmonogramom a jeho dodržiavanie bude predmetom kontroly. Prípadné omeškania v dodávkach a prácach musia byť odôvodnené a zdokumentované v stavebnom denníku.
- 4.5. O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihneď informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať účinné protiopatrenia s primeranými organizačnými opatreniami zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.

- 4.6. Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, musia byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a akceptované objednávateľom. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.
- 4.7. Dielo bude považované za skončené podpísaním odovzdávacieho protokolu objednávateľom /Protokol o odovzdaní a prevzatí diela/ ktorý bude vyhotovený v 3-och origináloch (dva pre objednávateľa a jeden pre dodávateľa). Odovzdávanie a protokol pripraví zhotoviteľ, pričom objednávateľa na prevzatie diela vyzve (písomne, e-mailom) minimálne tri pracovné dni vopred.
- 4.8. Pokiaľ zhotoviteľ ukončí dielo a pripraví ho na odovzдание, objednávateľ sa zaväzuje ho prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.
- 4.9. Objednávateľ dielo prevezme aj s drobnými vadami, ktoré nebránia plnohodnotnému užívaniu diela. Termíny ich odstránenia budú dohodnuté v protokole.
- 4.10. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov v nasledovných prípadoch:
- z dôvodu rozhodnutia orgánov štátnej správy bez zavinenia zhotoviteľa,
 - z dôvodu prerušenia alebo pozastavenia prác zo strany objednávateľa resp. projektanta,
 - v nadväznosti na dodržanie BOZP a technologických predpisov, kedy je objednávateľ povinný akceptovať predĺženie termínu realizácie diela o počet dní, kedy nebolo možné z uvedených dôvodov realizovať práce,
 - z dôvodu zásahu vyššej moci.

Článok V. CENA DIELA

- 5.1 Cena diela v zmysle článku III. tejto zmluvy o dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v nasledovnej výške:

Celková zmluvná cena:

Celková cena **diela /bez DPH/:** **75 802,11 EUR**

DPH /20%/ 15 160,42 EUR

Cena diela celkom /s DPH/: **90 962,53 EUR**

Slovom: Sedemdesiatpäťtisícosemstodva euro a 11/100

Daň z pridanej hodnoty bude fakturovaná v zmysle zákona platného v čase plnenia.

- 5.2 Zhotoviteľ sa dôkladne oboznámil s obsahom dodávok a prác, osobne sa zúčastnil miestnej obhliadky a pracovných stretnutí na objasnenie technologického postupu prác a harmonogramu, sú mu známe všetky okolnosti sprevádzajúce realizáciu diela.
- 5.3 Uvedená cena je pevná a nemenná vo vzťahu k bodu 3.1 tejto zmluvy. K jej zmene oproti bodu 5.1 v tomto článku môže dôjsť len na základe dohody obidvoch strán a to len v prípade, ak to nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Podkladom pre úpravu ceny musí byť kvalitatívna alebo kvantitatívna špecifikácia odôvodnene zmeneného objemu dodávok alebo prác.

- 5.4 V dohodnutej cene sú obsiahnuté všetky náklady potrebné na riadne zhotovenie diela, vrátane nákladov na projekciu, všestranné zabezpečenie staveniska potrebnou technikou, pracovníkov pracovným náradím, ochrannými pomôckami, lešením a pod. (zariadením staveniska).
- 5.5 Akékoľvek začatie dodávok nad rámec požadovaného objemu a/alebo navyše prác s tým súvisiacich musí byť zaznačené v stavebnom (montážnom) denníku a odsúhlasené zástupcom objednávateľa.

Článok VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok, ani zálohy.
- 6.2 Zhotoviteľ bude dodávky a práce fakturovať priebežne po jednotlivých vykonaných celkoch čiastkovými faktúrami, vystavovanými maximálne jedenkrát mesačne počas zhotovovania diela a jednou záverečnou faktúrou. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 6.3 Splatnosť tak čiastkových faktúr, ako aj záverečnej faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Záverečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 3 dní po odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.4 Objednávateľ si uplatňuje tzv. zádržné vo výške 10 % z celkovej fakturovanej sumy bez DPH na prípadné odstránenie väd, resp. nedorobkov z preberacieho konania uvedených písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zádržné objednávateľ uvoľní do 5 dní odo dňa protokolárneho odovzdaní a prevzatia diela v prípade, ak nebudú v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedené vady alebo nedorobky alebo do 5 dní od odstránenia prípadných väd a nedorobkov z preberacieho konania, ak budú tieto uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 6.5 Faktúra bude obsahovať nasledovné údaje:
- číslo daňového dokladu (faktúry)
 - označenie zmluvných strán: obchodné meno, adresu sídlo, IČO, IČDPH
 - názov projektu
 - odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
 - deň vystavenia, deň splatnosti, dátum zdaniteľného plnenia
 - fakturovanú sumu v €
 - hodnotu DPH v % a v €
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
 - pečiatku a podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa.
- 6.6 Ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.7 V prípade, ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vady a nedostatky uvedené v preberacom protokole, z ich odstránením zjavne mešká, alebo ich odstránenie neopodstatnene odmietne, môže objednávateľ použiť primeraný objem finančných prostriedkov zo zádržného na úhradu nákladov tretej strany na odstránenie týchto väd a nedostatkov a refundáciu následne vzniknutých škôd.

6.8 Prílohami záverečnej vyúčtovacej faktúry sú:

- zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach (Krycí list),
- súpis vykonaných prác,
- časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytáva na súpise vykonaných prác,
- potvrdený a podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

6.9 Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) druhej strany postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany je neplatné.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1. Na montážne činnosti zhotoviteľ poskytuje záruku 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.2. Na stavebný celok zhotoviteľ poskytuje záruku 60 mesiacov.
- 7.3. Zjavné vady v kompletnosti dodávky je objednávateľ povinný reklamovať do 10 dní od prevzatia diela. Iné vady je povinný objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa mohli zistiť pri zachovaní odbornej starostlivosti.
- 7.4. Práva objednávateľa z vád zanikajú, ak objednávateľ vady riadne a včas neoznámí písomne zhotoviteľovi.
- 7.5. Kvalita, tolerancie a kompletnosť dodávky je určená slovenskými normami, ak pri špecifikácii dodávky nebolo dohodnuté inak. V prípade, že sa na dielo nevzťahuje norma, platia ako technické podmienky hodnoty uvedené v technickej špecifikácii.
- 7.6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou obsluhou alebo neodborným zásahom inej osoby.
- 7.7. Zmluvné strany definujú vady takto:
 - zjavné vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované v preberacom protokole s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe.
- 7.8. Zmluvné strany písomne dohodnú lehotu a spôsob odstránenia oprávnene reklamovaných vád.
- 7.9. Objávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru, pokiaľ je to potrebné pre riadne odstránenie vád diela.
- 7.10. Záruka sa nevzťahuje na:
 - násilné poškodenie diela,
 - práce a konštrukcie, ktoré neboli predmetom plnenia tejto zmluvy o dielo,
 - vady vzniknuté pôsobením vyššej moci, ak takéto riziká nemali byť kalkulované statickým realizačným projektom.

- 7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie, v súlade s požiadavkami objednávateľa, v súlade s platnými normami (STN) a v zodpovedajúcej kvalite a že túto kvalitu má v čase preberacieho a odovzdávacieho konania a počas stanovenej doby (záručnej doby) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 7.12. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli po odovzdaní predmetu plnenia, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby má objednávateľ právo:
- požadovať bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia ak ide o vady neopraviteľné alebo s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, požadovať dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať odstránenie právnych väd alebo,
 - požadovať bezplatné odstránenie vady, poskytnutím nového plnenia v rozsahu vadnej časti, vadu je dodávateľ povinný odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia vady dodávateľovi, pokiaľ strany nedohodnú inú lehotu.
- 7.14. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musí vady opísať, prípadne uviesť ako sa prejavujú. V reklamácií objednávateľ uvádza aj svoje požiadavky. Uplatnený nárok nemôže objednávateľ meniť bez súhlasu dodávateľa.
- 7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd do 3 (troch) dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa písomnou formou a vady odstrániť v dohodnutom termíne. Termín dokončenia opravy sa určí v deň reklamačného konania a dohodne sa písomnou formou.
- 7.16. V prípade väd ohrozujúcich prevádzku sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť vadu do 24 hod. od oznámenia tejto vady.
- 7.17. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
- 7.18. Zhotoviteľ neručí za škody vzniknuté neodbornou alebo inou neprimeranou manipuláciou prevádzkovateľa.
- 7.19. V prípade zistenia nedostatkov sa záručná doba predlžuje o dobu potrebnú na ich odstránenie.

Článok VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Zariadenie staveniska bude realizované vo vlastnej réžii zhotoviteľom,
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií. Staveniskový rozvážač si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnej réžii.
- 8.3. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska a nevyhnutný skladovací priestor. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 8.4. Odpady budú likvidované v starostlivosti zhotoviteľa priebežne, bez ich kumulovaného zhromažďovania na stavenisku.
- 8.5. Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so všetkými zmluvne dohodnutými podmienkami a v požadovanej akosti podľa platných noriem

STN a za dodržania všetkých podmienok ochrany zdravia pri práci.

- 8.6.** Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečuje zhotoviteľ a musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch.
- 8.7.** Pre vykonávanie funkcie zhotoviteľ vyčlení vlastného pracovníka do funkcie stavbyvedúceho a zaistí vedenie stavebného denníka podľa ustanovení §46 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť kedykoľvek prístupný na stavenisku.
- 8.8.** Zástupca objednávateľa, rovnako ako aj oprávnený zástupca zhotoviteľa, sa k vykonaným zápisom v stavebnom (montážnom) denníku musia vyjadriť v lehote do 3 (troch) pracovných dní, inak sa príslušný zápis bude požadovať za odsúhlasený.
- 8.9.** Zástupca objednávateľa na stavbe: doplniť
Zodpovedný projektový manažér zhotoviteľa: Ing. Anton Boc
Zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Rastislav Jadroň
- 8.10.** Strany sa zaväzujú vyslať svojich oprávnených zástupcov na „kontrolné dni“ konané na stavenisku 1 x týždenne, ktoré bude organizovať objednávateľ po dohovore so zhotoviteľom. Z týchto porád budú vykonávané zápisy, ktoré budú mať záväzný charakter z hľadiska termínov a obsahu prijatých opatrení a úloh. V prípade potreby sa takéto kontrolné dni musia uskutočniť podľa požiadaviek zhotoviteľa, a to najmä s ohľadom na ustanovenie čl. 7. tejto zmluvy.
- 8.11.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýliek od dokumentácie.
- 8.12.** Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru a zhotovenia fotodokumentácie. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 (tri) pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.13.** Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stanovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu. Zároveň je zhotoviteľ povinný stavenisko strážiť, osvetliť a v prípade potreby aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to všetko na vlastné náklady.
- 8.14.** Zhotoviteľ je povinný nepretržite monitorovať pohyb všetkých osôb na stavenisku počas celej doby trvania zhotovenia diela, a to až do jeho odovzdania.
- 8.15.** Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavbe. Pokiaľ zhotoviteľ znečistí verejné komunikácie, po ktorých dováža materiál a mechanizmy, je povinný zabezpečiť ich vyčistenie.
- 8.16.** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zreteľné označenie nebezpečných zón a pracovných priestorov, zaistiť bezpečnú premávku vozidiel po vyhradených trasách a poučené a oprávnené osoby na navádzanie techniky pri vjazde a výjazde na stavenisko.
- 8.17.** Technika musí byť pred výjazdom očistená na mieste pri vjazde a výjazde na stavenisko. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za prípadné kolízie na komunikácii v blízkosti staveniska v priamej súvislosti s porušením ustanovení bodov tohto článku.

- 8.18.** Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na potrebu vyhnúť sa kolízii s parkujúcimi vozidlami, pohybujúcimi sa vozidlami, poľnohospodárskymi strojmi a osobami v priestoroch objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a ostatní pracovníci nebudú parkovať svoje motorové vozidlá v priestoroch areálu objednávateľa.
- 8.19.** Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie techniky, náradia, prístrojov, pomôcok a všetkých ďalších predmetov potrebných pre zhotovovanie diela, ponechaných na stavenisku po odchode zamestnancov proti prípadnej krádeži alebo zneužitiu. Objednávateľ nezaistuje stráženie staveniska a nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú krádežou, či poškodením vecí.
- 8.20.** Objednávateľ požaduje, aby bol zhotoviteľ preukázateľne zabezpečený vhodnou poistnou zmluvou pre potreby krytia zjavných škôd, strát a krádeží, ku ktorým počas zhotovovania diela môže dôjsť: POISTNÁ ZMLUVA č.: 2 401 459 290, Generali Poistovňa, a. s.
- 8.21.** K termínu odovzdávania diela zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá všetky požadované (potrebné) dokumenty pre riadnu kolaudáciu a neskoršie prevádzkovanie diela:
- certifikáty použitých materiálov,
 - osvedčenie o kvalite a kompletnosti dodávky, príslušné úradné skúšky,
 - zápisnice o vykonaných predpísaných skúškach /zvary, nátery, revízne skúšky.../,
 - príspevky do vnútorného prevádzkového predpisu (poriadku) objednávateľa za technologické súbory, kde sa predpokladá dodržiavanie osobitných prevádzkových podmienok, termínov kontrol a revízií, úkonov ošetrovania alebo údržby (servisu).
- 8.22.** Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- 8.23.** Zhotoviteľ musí zo staveniska odstrániť stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.24.** Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za takúto škodu zhotoviteľ.
- 8.25.** Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť a všetky požadované podklady pre účely kolaudačného konania a dodať projekt skutočného vyhotovenia pre potreby riadnej budúcej prevádzky objektu.
- 8.26.** Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 14 dní oproti harmonogramu prác okrem prípadov definovaných v bode 4.10, pričom objednávateľ je povinný uhradiť dovedy zrealizované práce. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný do 7 dní vypratať stavenisko (zariadenie staveniska, stroje, zariadenia a iné veci majetkovej povahy).
- 8.27.** Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade že objednávateľ je v omeškaní s platbou faktúry o viac ako 14 dní oproti termínom dohodnutým v tejto zmluve.
- 8.28.** Odstúpenie od zmluvy oznámi oprávnená strana strane povinnej doporučeným listom, alebo zápisnicou z rokovania zvolaného osobitne na tento účel. Pre určenie začatia plynutia lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zásade doručovania písomností: Pokiaľ adresát doporučenú zásielku do 14 dní od uloženia na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, resp. zásielku neprevzal (§ 47 ods. 2 OSP).

Článok IX.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

- 9.1 Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť platnými právnymi predpismi upravujúcimi dotknuté oblasti, a to najmä:
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
 - nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 - vyhláška SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a tech. zariadení pri stavebných prácach
 - zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi
 - vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
 - vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
- 9.2 Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s BOZP a protipožiarňou ochranou pre realizáciu predmetu zmluvy.
- 9.3 V prípade pracovného úrazu, alebo mimoriadnej udalosti z titulu zjavného a preukázateľného porušenia BOZP na strane zhotoviteľa, preberá tento plnú zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce.
- 9.4 Objednávateľ zvlášť upozorňuje zhotoviteľa na práce vo výškach, lešenárske práce a s tým súvisiace potrebné lekárske prehliadky, bezpečnostné ako i odborné školenia pracovníkov zhotoviteľa, pohybujúcich sa na stavbe.
- 9.5 Objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa pred začatím prác písomne potvrdený menný zoznam zamestnancov s ich podpismi o účasti na predpísaných školeniach.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vystrojiť svojich pracovníkov potrebnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní nosiť predpísané ochranné pomôcky (vesty, prilby, rukavice, popruhy, obuv a odev) a za nesplnenie tejto povinnosti môže zástupca objednávateľa udeliť za každý jednotlivý prípad takéhoto porušenia finančnú pokutu vo výške 100 EUR. Toto porušenie musí byť zdokumentované a zaznamenané v stavebnom denníku.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce zabezpečiť prítomnosť svojich pracovníkov na stavenisku objednávateľa v pracovnej dobe, ktorá je presne vymedzená, a to od: 7.00 hod – 15.30 hod. Po skončení pracovnej doby sú všetci pracovníci zhotoviteľa povinní bez zbytočného odkladu opustiť stavenisko.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich pracovníkov len po prístupových komunikáciách určených objednávateľom. V prípade pracovného úrazu súvisiaceho z porušenia tohto príkazu na stavbe, zodpovedá za následky zhotoviteľ.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona o požiarnej ochrane, dodržiavať zákaz fajčenia a predpisy o používaní otvoreného ohňa na pracovisku,

neobmedzovať priechodnosť komunikácií, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečných priestoroch.

- 9.10** V prípade zriadenia stálej služby na stavenisku zo strany objednávateľa sú pracovníci zhotoviteľa povinní uposlúchnuť výzvu na kontrolu vynášaného a vyvázaného materiálu, oprávnenosť vstupu do objektu, resp. na opustenie priestoru staveniska v prípade zjavného požitia alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok.
- 9.11** V limitoch staveniska platí nulová tolerancia k požitiu alkoholu alebo inej omamnej či psychotropnej látky. Zástupca objednávateľa, podobne ako stavbyvedúci zhotoviteľa, majú právo náhodným testom kontrolovať plnenie tejto povinnosti. V prípade zistenia porušenia bude pracovník zhotoviteľa okamžite vykázaný zo staveniska a na prácach v zmysle tejto zmluvy sa ďalej podieľať nesmie.

Článok X. VYŠŠIA MOC

- 10.1.** Za zásah vyššej moci sa považujú okolnosti takého charakteru a rozsahu, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy, a ktoré ani jedna zo zmluvných strán nemohla predvídať alebo jej zabrániť.
- 10.2.** Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o začiatku a konci pôsobenia vyššej moci, a to do 3 (troch) pracovných dní od jej vzniku alebo ukončenia.

Článok XI. ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1.** Za nedodržanie stanoveného termínu dodania diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania. Uplatnenie zmluvnej pokuty objednávateľom nemá vplyv na jeho právo na náhradu škody voči zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 11.2.** Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb zhotoviteľovi, môže si zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky, za každý deň omeškania.
- 11.3.** Ak sa objednávateľ do 3 (troch) dní po predložení súpisu vykonaných prác zhotoviteľom k tomuto písomne nevyjadrí, bude v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ považovať predmetný súpis prác zo strany objednávateľa za schválený.

Článok XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


- 12.1.** Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok tejto zmluvy, obojstranne podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

- 12.2. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom obidvoma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjmom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
- 12.3. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou Diela počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 12.4. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- 12.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 12.7. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach (dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa) a jej prílohou je : Rozpočet diela - Ocenený výkaz výmer.

V Kameničanoch, dňa 5.2.2016

Objednávateľ: **OBEC KAMENIČANY**
OBECNÝ ÚRAD
018 54


Igor Daško
starosta obce




V Žiline, dňa 04.02.2016

Zhotoviteľ:




Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci


Ing. Anton Boc
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MK v obci Kameničany	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	obec Kameničany	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STRABAG s.r.o.	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		07.01.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	75 802,11	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		75 802,11	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		75 802,11
Objednávateľ								24	20,0 %	75 802,11 DPH	15 160,42
Dátum a popis				Pečiatka				25	%	DPH	
Zhotoviteľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		90 962,53
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
				 STRABAG S.R.O. Mlynské Nivy 91/91 829 18 Bratislava (59)				27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Kameničany

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Kameničany

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 07.01.2016



Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	SO 201 - Rekonštrukcia MK Kúty	17 288,50
	Práce a dodávky HSV	17 288,50
	Zemné práce	1 793,16
	Komunikácie	14 183,76
	Rúrové vedenie	155,06
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 089,69
	Presun hmôt HSV	66,83
	SO 202 - Rekonštrukcia MK Na Bolešov	46 426,69
	Práce a dodávky HSV	46 426,69
	Zemné práce	4 757,49
	Komunikácie	38 230,04
	Rúrové vedenie	361,76
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 863,71
	Presun hmôt HSV	213,69
	SO 203 - Rekonštrukcia MK Važina	12 086,92
	Práce a dodávky HSV	12 086,92
	Zemné práce	629,17
	Komunikácie	9 907,00
	Rúrové vedenie	879,13
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	610,30
	Presun hmôt HSV	61,32
	Celkom	75 802,11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Kameničany
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objednávateľ: obec Kameničany
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 07.01.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SO 201 - Rekonštrukcia MK Kúty								17 288,50	
Práce a dodávky HSV								17 288,50	
Zemné práce								1 793,16	
1			113151213	Odstánenie krytov komunikácií frézovaním do 50 mm	m2	1 758,000	1,02	1 793,16	20,0
Komunikácie								14 183,76	
2			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 758,000	0,45	791,10	20,0
3			577131111	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. stredozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 762,192	7,60	13 392,66	20,0
Rúrové vedenie								155,06	
4			899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	38,77	77,54	20,0
5			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	3,000	25,84	77,52	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								1 089,69	
6			919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	344,090	1,29	443,88	20,0
7			919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	31,690	2,02	64,01	20,0
8			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 758,000	0,13	228,54	20,0
9			979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	179,316	1,79	320,98	20,0
10			979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	179,316	0,18	32,28	20,0
Presun hmôt HSV								66,83	
11			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	185,647	0,36	66,83	20,0
SO 202 - Rekonštrukcia MK Na Bolešov								46 426,69	
Práce a dodávky HSV								46 426,69	
Zemné práce								4 757,49	
12			113107112	Odstánenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, - 0,24000t	m2	115,913	0,84	97,37	20,0
13			113107122	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	115,913	0,84	97,37	20,0
14			113151213	Odstánenie krytov komunikácií frézovaním do 50 mm	m2	4 333,500	1,02	4 420,17	20,0
15			113307122	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	115,913	0,84	97,37	20,0
16			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	115,913	0,39	45,21	20,0
Komunikácie								38 230,04	
17			564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	115,913	4,33	501,90	20,0
18			564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	115,913	2,51	290,94	20,0
19			567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	115,913	10,09	1 169,56	20,0
20			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	4 567,326	0,45	2 055,30	20,0
21			577131111	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. stredozrnný AC 11 O, alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 40 mm	m2	4 341,938	7,60	32 998,73	20,0
22			577151113	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. stredozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	115,913	10,47	1 213,61	20,0
Rúrové vedenie								361,76	
23			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	14,000	25,84	361,76	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								2 863,71	
24			919731121	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	814,820	1,29	1 051,12	20,0
25			919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	106,380	2,02	214,89	20,0
26			938909311	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	4 333,500	0,13	563,36	20,0
27			938909612	Odstánenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100- 200 mm, -0,25200t	m2	1,000	1,44	1,44	20,0
28			979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	524,315	1,79	938,52	20,0
29			979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	524,315	0,18	94,38	20,0
Presun hmôt HSV								213,69	
30			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	593,575	0,36	213,69	20,0
SO 203 - Rekonštrukcia MK Važina								12 086,92	
Práce a dodávky HSV								12 086,92	
Zemné práce								629,17	
31			113107132	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	m2	29,000	8,56	248,24	20,0
32			122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	26,400	10,86	286,70	20,0
33			162401112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	26,400	1,79	47,26	20,0
34			171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	26,400	1,07	28,25	20,0
35			181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	48,000	0,39	18,72	20,0
Komunikácie								9 907,00	
36			273361411	Výstuž základových dosiek zo zvráňaných sietí mostných konštrukcií	t	0,103	865,31	89,13	20,0
37			564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	48,000	4,33	207,84	20,0
38			564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	48,000	2,51	120,48	20,0
39			567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	48,000	10,09	484,32	20,0
40			573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 191,714	0,45	536,27	20,0

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MK v obci Kameničany

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: obec Kameničany

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 07.01.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41			576321111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	548,143	5,24	2 872,27	20,0
42			577131111	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrný AC 11 O, alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 40 mm	m2	543,482	7,60	4 130,46	20,0
43			577151113	Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	48,000	10,47	502,56	20,0
44			59796-R1	Rigol monolitický vystužený o hr. 200 mm a šírky š = 1000 mm z betónu CB II, hĺbka 80 mm	m	29,000	33,23	963,67	20,0
Rúrové vedenie								879,13	
45			894421114_R1	Dodávka a montáž typovej uličnej vpusť a typovej kanalizačnej šachty	ks	1,000	749,93	749,93	20,0
46			899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpusť do 200 mm zvýšením krycieho hmca	ks	5,000	25,84	129,20	20,0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie								610,30	
47			938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	600,518	0,13	78,07	20,0
48			938909612	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. 100- 200 mm, -0,25200t	m2	260,100	1,44	374,54	20,0
49			979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	80,045	1,79	143,28	20,0
50			979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	80,045	0,18	14,41	20,0
Presun hmôt HSV								61,32	
51			998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	170,337	0,36	61,32	20,0

Celkom**75 802,11**

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Antona Boca, nar. 16.12.1962, bytom Karpatská 32, 911 01 Trenčín,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 500 tis. € (slovom päťstotisíc Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014



Viera Nádaská
konateľka



Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Anton Boc

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo:
991/B.

splnomocňuje

Ing. Jána Michela, nar. 27.6.1959, bytom Jaseňová 29, 010 07 Žilina,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014



Viera Nádaská
konateľka



Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Michel

Dátum prijatia plnej moci: 3.3.2014

Podpis splnomocnenca: 




OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum narodenia **25.7.1972**, r.č. **720725/8102**, bytom **Turčianske Teplice, Teplická 898/30**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB308511**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia **13.4.1961**, r.č. **615413/7330**, bytom **Bratislava, Kresánkova 3471/22**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL 274401**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014



Ivana Mäsiarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)