Zmluva o dielo

€. 28/082015

uzavretd podla ust. § 536 3 nasl. Obchodného zakonnika &, 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a dopinkov

Zmluvné strany

Objedndvatel:

Obchodné meno: OBEC KAMENICANY

Sidlo: Obecny Urad, Kamenicany 39, 018 54 Slavnica
V zastipeni: igor Dasko — starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: 5K 64 5600 GO0 00C 4498 1550 07

1I€O: 00692298

DIC: 2020608876

(dalef len ,objednévatel”)

Zhotovitel:

Obchodné meno; Maxnetwork s.r.0.

Sidlo: Kpt. J. Nalepku 866/18, 925 27 Velké Ulany

Oprévaeny na podnikanie v zmysle
vypisu 2 Obchodného registra Okresného stdu Trnava, oddiel Sro, viotka £, 13640/T

iCo:

36250481
ol 2020132009
i DPH: $K2020192009
¥ zastapeni: Be. Zoltdn Toth, konatel’
Bankové spojenie: Slovenska sporiteffia, a.s,
Cislo génu 0176308287/0800
{dalej len , zhotovite!”}
resp.

{dalejlen ,zmiuvné strany”)

Uvodné ustanovenie

Této zmiuva je uzatvorend na zaklade vysiedkov verejného obstardvania uskutotneného v zmysle Zakona

£.25/2006 Z.2. ¢ verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, ktoré
objedndvatel vykonal v sivislosti s poskytnutim sludieb a realizdciou stavebnych préc na zakazku: | Vybudovanie
digitdineho kamerového systému — obec Kameniany”

Clanok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmiuvnych podmienok medzi objednavatefom a zhotovitelom pri poskytnuti
sluzieb a realizécii stavebnéhg diela , Vybudovanie digitaineho kamerového systému- obec Kamenitany” (dalej len
Wdielo”}

Dielom sa rozumeja vietky sluiby, price a dodavky zhotovitels, newhnutné k bezproblémovei realizacii, k jeho
ukonéeniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objedndvatela uvedené dielo riadne, véas v poiadovanej kvalite a v sulade
s podmienkami tejto zmiuvy, priom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.

Sucastou zavazku zhotovitela s sluiby, realizécia stavebnych prac a dodavka stavebnych materialov podla ponuky
predlozene] vo verejnom obstaravani,
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Sluzbami sa v tejto zmluve rozumejt vypracovanie projektove] dokumentécie, dokumentacie rieSenia pofiarnej
bezpecnosti, infinierska tinnost pri schvalovani proiektove] dokumentacie, infinierska ¢innost suvisiaca s povolenim
a odovzdanim diela. Stavebnymi Gpravami a pracami sa rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa
rozumeju dodévky stavebnych materidlov a ostatnych zariadeni (dale] len préce a dodavky).

Zhotovitel potwrdzuje, fe sa v plnom rozsazhu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ie st mu ndme
obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi, technologickymi a
persondinymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvaiitn( 2 bezproblémovu realizaciu predmetu
2miuvy.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vias vykonane dielo a zaplatit
thotovitelovi cenu podia {ldnku 1L teito zmluvy.

Clanok IL
Cas a miesto plnenia

Objedndvatel a zhotovite! sa dohodl, Ze zhotovitel do 10 kalendarnych dni odo dfa podpisu tejto zmiuvy obidvomi
zmiuvnymi stranami prediodl schvalenl projektovi dokumentaciu a potrebné poveolenia k wykonaniu stavebnych
dprav, prac a doddvok,

Zhotovitel sa zavdzuje naineskér v ded vkondenia diela odovedat objednavatelovi schvaleny bezpeénostny projekt a
bezpetnostné smernice.

Zhotovitel sa zavazuje 7 dni od prevzatia staveniska zadat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom
objednavatelom.

Maximalina lehota realizacie predmetu zmluvy je: 30 kalendédrnych dni.

Miestom realizacie diela je ahec Kamenicany,

Zhotovitel je povinny bez metkania pisomne informovat objednavatefa o veniku akeikolvek udalosti, ktord bréni
alebo staiuje realiziciu predmetu diela désledkom foho je prediienie Casu pinenia podla bodu 3 tohto &anku
zmiuvy,

V pripade prerufenia préc 2 dévodu na strane obiednavatela alebo z dévodu tzv. wyide] moci, zmluvné strany si

dohodni novy termin dokonfenia predmetu zmluvy, pricom prediienie lehoty pinenia bude primerané dobe, na
ktoru treba vykonanie prac prerugit,

Clanok HI.
Cenové a platebné podmienky

Cena za realizéciu diela je stanovend na zéklade vysledkov vereiného obstardvania a dohodou rmiuvnych strdn
v zmysle zékona o cenach €. 18/1996 Z. 7. v zneni neskordich predpisov.

Cena ez DPH 92 030,00 €
DPH 208 1841000 €
Lena celkom s DPH 110 460,00 €

Zmluyné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podfa predmetu zmiuvy je zmluvnou cenou, platnou af do
odovzdania diela, Jednotkové ceny jednotlivich poloiek rozpoftu st ceny pevné, nezmeniteiné, platné po cell dobu
realizacie diela.

Jednotkové ceny obsshujt 2f naklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skiddky, nakiady na Upravu, rekultivaciu a ostatné price spojené s uvedenim pracovnych
pléch do pévodného stavu a whotovenie planu skutoéného prevedenia..

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakofko zmiuvna cena obsahuje
vietky naklady potrebné na wvypracovanie realizatnej projektove] dokumenticie riesenia integrovaného
bezpetnostného kamerového systému, vypracovanie bezpecnostného projektu a bezpefnostnej smernice,
inziniersku Cinnost pri schvalovani projektove] dokumentdcie, infiniersku tinnost suvisiseu s povolenim a
odovzdanim stavebnych prac, a realizaciu vybudovania digitalneho kamerového systému a distribuénej siete
prostrednictvom pasivigj /alebo aktivne] elektronickej komunikatnej siete vratane zariadeni na prenos a zber
signalu podfa schvédlene] dokumentacie, bezplatny zdrufny servis na vybudovany digitdlny kamerowy systém,
Predmet rmiuvy bude prevadzkysc hopny a bude vykazevat poiadované parametre,
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Podkiadom pre platenie bude faktira vystavena zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodii, e rhotovitel bude
fakturovat objedndvatelovi po protokoldrnom odovedani a prevzati vietkych praca doddvok v jedne] Siastke, Faktura
bude vyhotovena na zakiade skutoine vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Preddavky (zdlohy) objednavatef neposkytuje.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodii, ¥ zhotovite! dorudi objednavatelovi v papierovej verzii supis vykonanych prac
a dodavok v prisiusnom obdobi, za ktoré vystavuje faktiru {dalej len Supis prac). Objednévatel sa zavazuje
skontrolovat prace a dodavky podfa daného Sipisu prac najneskér do troch pracovnych dni po jeko dorudeni.
Zhotovitef sa zavdzuje poskytnut objedndvatelovi potrebnt stidinnost na skontrolovanie wwkenanych prac a dodidvok
podfa Sdpisu préc. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak
objednavatel v Protokole odsahlasi vwkonané prace 2 dodavky podia Stpisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit
faktdru na cenu pric a dodavok cdsdhiasenych v Protokole. Ak maji vykonané prace a dodévky podfa Sdpisu prac
zévady, nie je rhotovitel oprévneny vystavit faktury skér, ako tieto zévady odstrani a objednavate! v Protokole
potvrdi riadne vykananie préc a dodavok podfa Stpisu prac,
Po riadnom ukongeni a protokoldrnom odovzdani celého disla v stlade s touto zmiuvou a po odstranani vietkych
zévad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednévate! uhradi faktdru vystavent zhotovitelom,
Ubjednavatel st vyhradzuje prévo zadriat 10% z ceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkoy uvedenych
v protokole 7 preberacieho konania,
Faktura, ktoru predlozi zhotovitel objednéavatelovi musi byt prediofens v troch origindinych rovnopisoch a musi
obsahovat vietky nédlefitosti dafiového dokladu v zmysle pristuinych platnych pravnych predpisov SR, najmi
nasledovné Gdaje:

- oznalenie a dislo faktiry, konStantny a variabilny symbol fakttry,

- datum vystavenia faktdry, ddtum dodania prac/tovarov/sluiieb a datum splatnosti faktiry,

- obchodné meno a adresu objednavatels a zhotovitela, ich I€0, DI, I DPH a Udaj o z4pise v OR vratane

spisovej znacky, )

- predmet plnenia podla potvrdeného Stpisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, #iastku DPH a celkovy cenu s DPH,

- oznalenia bankového spojenia a Eisla Gftu objednavatela a zhotovitela

- petiatku a podpis oprévnene osoby zhotovitela,
Neoddelitelnou pritohou faktiry bude objednavatelom a zhotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha & 1 k fakture.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovaf vietky nélefitosti uvedené v tejto zmiuve, objednavate! je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na prepracovanie. ¥V takom pripade sa prerudi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynut dorucenim opravenej faktiry objednavatefovi.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovand Giastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsaf)
kalendérnych dni odo dits dorutenia faktdry objednévatefovi.
V pripade, e je objednavate! v omedkani so splatenim fakitry, je zhotovite! opravneny udtovat sankcu v podobe

uroku z omeskania vo vytke 0,05 % {slovom paf stotin percenta) z akumulovanej diinej Ciastky za kaidy kalendarny
den omeikania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vietky
dolefité skutoCnosti reatizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisoval predovietkym Gdaje o fasovem postupe
realizacie diela, o kvalite préc a dodavok, o pripadnych odchylkach od projektovej dokumentacie, o dbvode odchyiky
& o klimatickych podmienkach ovplyviujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat vietky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani ¥tatneho
stavebného dohladu, Statneho dozoru a o inych &innostiach ovplyviiujicich priebeh realizécie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi byt
nepretriite uloZeny na stavenisku. Vetky listy stavebného dennika musia byt oéislované. Stavebny dennik musi
obsahovat origindlne listy a dve otislovansd addelitelné KGpie kaldého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre
objedndvatela. Zhotovitel cdovzdd pravideine jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov stavebného
dennika objednavatelovi,

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dfia prevzatia staveniska aZ do ukonéenia ' salizacie
diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byf oznatené détumom z3pisu, musia byt itatelné a zrozumitelné a realizované
vidy v ten dedi, ked boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Medzi
jednotlivymi z4znamanmi v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyvedici zabezpeéi, aby do
stavebného dennfka robili zapisy len oprdvnené osoby. Okrem stavbyveduceho si opravnenymi vykonavat zdznamy
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do stavebného dennika len Statutdrny zastupca objednavatela, nim spinomocnend osoba, alebo prisluény organ
statnej spravy. )
Ak stavbyvedici nesahiasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, ie povinny
k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesihliasu a pripoif svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit
najneskdr do troch pracovnych dni odo dia, kedy k zapisu doglo a v ten defl to ozndmif objednavatelovi. V pripade,
Ze sa stavbyvediici v stanovene] lehote pisomne nevyjadri, znamend to, e so zépisom bez whrad schiasi,
Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp. inymi
opravnenymi osobami najneskdr do piatich pracovnych dni po dni zpisu a po oznameni stavbyvediceho o zépise,
Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranif pred podkadenim, znifenim alebo stratou.
V opadnom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vietky Skady, ktoré boli spbsobené jeho poikodenim,
znitenim alebo stratou,
Origindl stavebného dennika odovzda zhotovitel objednévatelovi spoloéne so vietkymi dokladmi pri protokolarnom
odovzdani a prevzat! diels,

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného diela v sulade
s touto emiuvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas realizacie diela
urfeny na vykondvanie stavebnych prac a ne umiestnenie nevyhnutného zariadenia staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpedf uskiadfiovanie stavebnych materialov, dopravaych 2
inych zariadeni potrebinych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska,

Objednavate! odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 3 dni odo dfia podpisu tejto zmiuvy obidvomi
zmluvnymi stranami, pokial sa zmiuvné strany nedohodnd na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamif sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnyeh podzemnych
a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene 2 s inymi cudzimi objektmi a vecami v okoli
staveniska a tieto bud vhodnym spasobom bez poskodenia prelodit alebo chrénit, aby podas cele] doby realizicie
diela nedoslo k ich potkodeniu.

Zhatovitel je povinny vykondvat stavebné price tak, aby nedodlo k pogkodeniu intinierskych sieti, ktoré boli wiyené
ich spravovatelmi pred zahajenim stavby s nesie zodpovednost 7a ich funkénost pofas doby vykonavania prac.
Y opacnom pripade :ndia zhotovitel vietky naklady spojené s ich opatovnym sfunkénenim.

Zhotovite! sa zavizuie, e

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykondvajicich stavebné

- prace a dodivky,

- zabezpedi staveniske tak, aby neprisio k ohrozeniu Zivota 3 zdravia 0s0b, oznati stavenisko §
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme refimové opatrenia na
stavenisku, pri¢om v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizécie diela predlozi objednavatelovi,
bude vyulivat viazd a vyiazd 7 miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok, na odvoz
stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravoinicke] pomodi 3 podiame] ochrany, kiory v pripade potreby
bude &istit a udrflaval v stave spdscbilom na pouZivanie, pricom tento viazd pred protokolarnym
odovzdanim uvedie do pdvodného stavy,

- zabezpedi poriadok a Cistotu nz stavenisku a bezpeiné ulofenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodévok,

- zabezpeli bezpedny pohyb oséb vykondvalicich stavebné price, bezpetnost a ochranu zdravia 0sdb na
stavenisku a v jeho okoli, zko aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpeti priebeiné upratovanie staveniska, uskladiiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej Einnosti
pri pineni predmetu zmluvy podia viecbecnyeh pravnych predpisov vzfahuiticich sa na odpad,
poskytne sidinnost a bude riadif svojich subdodéavatelov na stavbe z hiadiska koordindcie nadvizulicich
préc & ochrany préc na diele pred podkodenim aleba znidenim.

Zhotovite! sa zavizuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizacie diela projektovs dokumentécia overens
stavebnym uradom, potrebna na realiziciu stavby 2 na vikon $tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavézuje zabezpedit na vlastné nakiady na stavenisku stavbyvediiceho, ktory bude organizovat, riadit,
koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvaitcich z tejto zmiuvy a z pravnych predpisov platnych na Uzemi SR,
vykonavet 3j oprivnenia uvedené v tejto zmluve a to predovistkym:

-~ urcovat zalatie a skonenie jednotlivych stavebnych prac a inych ginnosti v objekte staveniska a na realizicii
digia,
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- davat pokyny tykajuce sa vykondvania stavebnych pric, organizacie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizadii diela,
- preberat dodévky stavebnych materidlov, zisfovaf ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie a uskladnenie
v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych fnnosti v objekte staveniska a na realizacii
diela, ak sa vyskytia prekaika, pre ktord je ich dalgie vykonavanie nepripustné,
koordinovat poradie stavebnych préc a inyeh Einnosti pri realizécii diela,
vykdzat cudziu alebo neopravnend osobu z objektu staveniska.
Zhotowter v pinej miere rodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia 0sdb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpeti na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodriiaval
protipoiiarne a hygienické predpisy a zabezpedit ich dodriiavanie vietkymi pracovnikmi a subdodavatelmi
zhotovitela.
Objedndvatel je opravneny vykdzat 2 objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, i subdodivatela,
pokial tento porudi ustanovenia tejto rmiuvy, bezpefnost a ochranu zdravia pri prid, podiarmu bezpefnost
a protipoZiarne predpisy a opatrenia, alebo neuposkichne pokyny objednavatela.

Clanok VI
Oscobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje nakiady a na viastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel zabezpedi organizéciu dopravy a dopravné znatenie pofas realizacie diela v rozsahu podla projektowych podkladov a
je zodpovedny za jeho montaz, demontdl a zotrvanie v plnom rozsahu. Vietky sivisiace povolenia zhotovite! zabezpedi na viastng
nakiady.

Zhotovite! sa zavizuje pri realizécii diela dodriavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne predpisy platné
na Uzemi 5k a vztahujice sa na pinenie tejto zmiuvy. Pokial ich porugenim vznikne objednavatelovi 3koda, zhotovitel
je povinny uvedenu Skodu uhradit, vrtane Ohrady nakladov spojenych so zosdladenim stavu s prisludnou normou,
resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje garantovat kvalitu realizécie diela viastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym, ze budy
pouzivat nové a nepoufité materidly, vyrobky a technologie, schvalené pre uzemie SR, najmé vyrobky podliehajice
na Gzemi SR certifikacii wrobkov, pricom pri odovzdévani dielz predlofi a odovzdd objednavatelovi vietky
prehidsenia o rhode.

Zhotovitel sa zavazuje, fe vietky odborné prace budi vykonavané pracovnikmi zhotovitela aslebo jeho
subdodavatelov s odpovedaitcou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Fiadost objednavatela je zhotovitel povinny
neodkiadne predloZif dokiad o kvalifikicii uvedenych pracovnikov.

Vv prmarise zmeny subdodavatela pofas trvania zmluvy, musi subdoddvatel, ktorého sa ndvrh na zmenu tyka,
spifat podmienky podia § 26 ods. 1 zékona o vergjnom bhstardvani, Uspedny uchddzal je povinny verejnému
obstaravatelovi najneskdr v ded, kiory predchadza diw, v ktorom nastane 2mena subdodavatela, predlozit
pisomné oznamenie o zmene subdodévatels, ktoré bude obsahovat minimaine: podiel zékazky, ktory ma uchadzaé
v umysle zadat subdodivatelovi, identifikaéné tdaje navrhovaného subdodavatelz a festné vyhidsenie, Ze
navrhovany subdodavatel spifa podmienky podla § 26 ods. 1 2akona o verejnom chstardvani.

Zhotovitel je povinny vyavat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budi v dalfom Stadiu stavhy zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskdr 2 pracovné dni vopred. V pripade, fe tak zhotovitel neurobi, je povinny
na fiadost objednavatefa odkryt prace, kioré boli v daliom §tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to
na svoje nebezpedenstvo a nékiady. Pokial sa objedndvatel v termine uvedenom vo wave, ktord mu bola riadne
a vtas dorudend, na kentrolu nedostavi, bude sa mat za to, je obiednavate! prace odsuhlasil a zhotovitel moie
pokracovat v realizacii diela. To viak zhotovitela nerbavuje zodpovednosti za skryté zévady, kloré sa zistia
dodatolne. Uvedeny postup se vzfahule | na skGsku technoldgii, ktoré budt v daliom $tadiu stavby zakryté alebo sa
stanu nepristupnyrni.

Zhotovitel sa zavazuje prediofit elektronick( verziu podrobného polotkového rozpoétu diela vo formate MS EXCEL
na CD nosici a zaroven sa zaviizuje predkiadat v elektronickei verzii vo formate MS EXCEL na CD nositi aj kazdi zmenu
podrobného polotkového rozpofty diela, ku ktore déjde pofas realizacie predmetu zmiuvy.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpetit dielo a ktorukolvek jeho budicu éast a dodany stavebny material
proti strate, krade#i, poSkodeniu alebo znieniu. Po celt douu realizdcie diels a? do diia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom 2 odstranenia vietkych zdvad a nedorobkov v stlade s touto zmluvou, je
zhotovitel v pinej miere zodpovedny za straty, kradez, poskodenie alebo znifenie diela, & ktorejkolvek jeho budicej
casti,

Zhetovitel je povinny byt poisteny v kemerne] poistovacej spoloénosti poskytujice] poistné sluiby na tzemi SR proti
moinym Skodam spdsobenym jeho éinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdodavatelov a to podas
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realizacie predmetu zakazky a pofas zéruénei doby v zmysle bodu 3. Clanku IX. tejto zmiuvy, to preukaie
objednavatelovi najneskér ku dfiv podpisu tejto zmiuvy.
Objedndvatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh wkonavania diela a dodriiavanie, resp. neporuiovanie
podmienok tejto zmiuvy.
Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla teito amluvy redpektovat jestvujice konitrukcie,
rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebud( predmetom vykondvaného diela a 2 toho dbvodu nesmu byf
pinenim predmetu zmiuvy dotknuté.
V pripade, e objednavatel zisti, Ze realizdcia diela je vykondvana nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovite! sa zavizuje neodkiadne zabezpefif ndpravu a obnovit riadnu kvalitu pric
a doddvok na sveie naklady a to najneskér do terminu protokolédrmeho odovzdania diela,
Zhotovite! a obiedndvatel sa zavizujl, fe obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené zmluvaym
partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu zmluvného partnera. Zarover sa zavizuju, ie
uvedené informacie poutiit iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepoutijt ich na iné Gfely. Toto ustanovenie
sa viak nevztahuje na obchodné a technické informédie, ktoré st dostupné tretim osobam a ktoré zmiuvny partner
nechrani zodpevedajicim spdsobom,

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela mus{ byt po ukonéeni kompletny, musi spifat funkéné a platnymi normanmi predpisane viastnosti.
Stavenisko musi byt po ukonfeni préc vypratané a fisté. N
Zhotovitel je povinny pisomne oznadmit objednévatelovi najneskor 5 dni vopred termin protokoldrneho odovedania
diela.
Objedndvatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom zahajit
preberacie konanie a riadne v Rom pokradovat.
Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzdd za udasti stavbyvediiceho.
Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutérny zastupca objednivatela za utasti dalie]
osoby urfene) objednavatelom.
Zhotovite! je povinny pripravit 3 pri preberacom konani objednavatelovi predlozit a odovzdat:

skutotné polohové a wyikové zameranie diela v tlatene] aj elekironickej forme
- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podia skutoéného vykonania diela,
- platné atesty, platné prehidsenia o zhode, platné certifikaty, zaruéné listy a ndvody k obsluhe,
«  stavebny dennik,
- dokiady o likvidacii odpadu,
~  zapisy osvedieni o vwkonanych skidkach pouditych materidloy,
- zapisy o prevereni prac a konitrukcil zakrytych v priebehu pric,
- atesty poliarne odolnosti kenstrukail a zariadeni,
- ine doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyiaduji a sivisia s vykonavanim diela.
Bez tychto dokiadov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonfené a neschopné odovzdania a to a# do doby spinenia
uvedene; podmienky.
Zhotovite! a3 objedndvatel sa dohodli, e pod zdvadou budl rozumief odchylku v kvantite a v kvalite,
v rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmiuve vieobecne zavaznymi technickymi normarmi {STN).
O prisbehu odovzdania & prevzatia diela je zhotovite! povinny vypracovat zéverelny preberaci protokol, v ktorom
bude okrem iného uvedeny sipis vietkych zistenych zdvad a nedorobkov s uvedenim dohodnutého terminu ich
odstrénenia. Zévereiny preberaci protokol podpide zhotovitel | objednavatel.
Pokial objedndvatel odmietne dielo previiat, je povinny uviest v zéverefnom preberacom protokole svoie dévody.
Dielo bude povafované 13 ukonfené a2 po ukonfeni vietkych pric, koré st obsahom tejto zmiuvy a po odstréneni
vietkych zdvad a nedoroblov uvedenych v zéverednom preberacom protokole a v kolaudaénom rozhodnutl.
Objedndvatel nemia povinnost dielo prevziaf a7 do doby, pokial zhotovite! neodstrani vietky zistené zavady alebo
nedorobiy,
Objedndvatel nema povinnost disle prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska odstrineny
vzniknuty odpad @ zvyiny materidl zhotovitela nie je ulozeny na mieste uréenom objednivatelom.
V pripade rozperov medzi objednavatelom a zhotovitelom ohladne zistenvch zdvad a nedorobkov, je zhotovitel
povinny neodkladne zabezpelif odborné wyiadrenie tretej osoby — nezavisiého autorizovaného odbornika. Ak
objecnavatel do piatich pracovnych dni od jeho prediofenia pisomne vyiadri siihias s jeho odbornym vyjadrenim,
bude to znamenat, fe predmetné zévada bola odstrinend. V pripade jeho nesdhlasu, je povinny zabezpedif odbormné
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vyjadrenie dalsieho nezavislého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami
vybranych nalcov, je objednavatel opravneny obrdtit sa na rorhodcovsky sud v sdlade so zdkonom
£.244/2002 7. 2. o rorhodcovskom konani s wynimkou sporov vyhatych z pdsobnosti tohto zékena.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V. pripade, Ze rhotovitel newykond dielo riadne a vfas a neodovzda ho v poiadovane] kvalite a
v stanovenom termine podlia bodu 3. Clénku I1. tejto zmiuvy, zavazuje sa zaplatif objednavatelovi zmiuvnd pokutu
v tiastke 0,1 % {slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podia bodu 1. Clanku L. tejto zmiuvy 23
kaidy zacaty kalendarny def omeskania. Toto ustanovenie sa vzlahuie aj na fiastkové pinenia. Tymto nie je dotknuta
nahrada Skody podfa § 373 2 nasl. Obchodného zakonnika, ktord vznikne v désiedku ometkania zhotovitela s
odovzdanim diela.

V pripade, Ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sdlade s podmienkami podla tejto zmiuvy, uhradi objednavatelovi
zmiuvnd pokutu v Ciastke 0,1 % {slovom jedna desatina percenta) z ceny diela {cena s DPH} podfa bodu 1. Clanku Iit,
tejto zmiuvy za kaidy zalaty kalendarny dest omedkania,

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereCnom protokoldrnom odovzdani
a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku Vil. tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu
v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) 7 ceny diela {cena s DPH) podia bodu 1. Clanku 1. tejto zmluvy za
kaidy zaiaty kalendarny defi omeikania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo détovat vo fakture vietky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym
nedodrianim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluyné pokuta je splatna diiom uvedenym na faktire, ako def
splatnosti. )

Vznikom povinnosti zaplatif zmiuvna pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je dotknuty
narok cbjednavatels na néhradu Skody v plnej vyike. Zmiuvné pokuty sa do vyiky skody nezapotitavaji.

Zmiuvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, & a v akejvyike venikne
druhej strane skoda porutenim povinnosti, ktoré mo#no vymaéhat samostatne.

Clanok I1X.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Je predmet zmiuvy bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Poskytnutou zarukou zhotovitel rudi, ie predmet zmiuvy bude maf po cely fas trvania zdrucnej doby viastnosti
stanovené touto zmiuvou a zéroved sa zavizuje, e po cely Cas trvania zéruénej doby bude dielo plne funkéné a
spésobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacoy {slovom festdesiat mesiacov) odo dia jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia a ukontenia diela podfa bodu 10 Clanku VI tejto zmiuvy.

Zhotovitel po dobu trvania zérutne; doby uvedene; v predchadzajiicom odseku zodpoveda za vietky zavady, ktoré
sa podas ulivania diela wyskytni alebo ktoré zisti objedndvatel a ktoré bude reklamoval s vynimkou 2dvad podfa
bodu 15 tohto €ldnku.

Zhotovitel prebera zaruku podfa viecbecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske] Gnil.

Objednavatel je povinny zavady po ich zisten bez zbytofného odkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o aku
zavadu sa jedna. _

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 {slovom tri} pracovnych dnd po dorufeni reklamacie pisomne doruéit
objedndvatelovi ozndmenie o prijati reklamicie, o jej uznani a o lehote odstranenia zévady.

Reklamaciu je mozné uplatnif najneskéir do posledného dita zaruénej deby, pridom aj reklamacia preukazatelne
odoslana objednavatefom v posledny def zéruénej doby sa povaiuje za uplatnent v zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitela sa predifuje zérucna doba na ti East vykonaného
diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamicie.

Zhotovitel'sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvedene v tvode tejto zmiuvy, alebo v pripade zmeny adresy
zhotovitela na novej adrese. Kazdi: zmenu adresy sa zhotovitel zavizuje neodkladne ozndmif objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavazuge vybavit reklamdciy ihned, v zioditych prigadoch do piatich {slovom pat) pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 {siovom tri} pracovnych dni nedoruéi objednavatelovi rozhodnutie o vybaveni
reklamacie, ma sa za to, 3¢ reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny rekiamovan zévadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, ie sa jedna o zdvaduy, kiord
bude objednavatelovi brénif v previdzke diela, alebo bude maf povahu havirie, je zhotovitel povinny zafaf ¢ jei
odstrafovanim do 24 hodin {slovem dvadsatétyri hodin).
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Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie cznami lehoty, v ramdi ktore] ma byt rekiamovang zévada diela
odstrénend a zhotovite! rekiamovant zavadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel pravo daf reklamovand
zévadu odstrénit trete] osobe, pri¢om zhotovitel sa zavizuje zaplatit vietky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi
v suvislosti s je odstranenim.

Ako reklamacia nebudt uznané zavady, za ktoré rhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia § 563 v spojeni
s ustanovenim § 431 Obchoddného zékonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. Tymto nie su dotknuté

zévady diela podia ustanovenia § 560 2 nasl. Obchodného zékonnika a zavady na dodanych jednotlivych castiach
a sufiastkach diels.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhiasuiy, Ze viastnikom diela je od samého zafiatku realizacie diela objednavate!. Do odovzdania
riadne vykonanéhe diela (predmet zmiuwy} v siilade s touto rmiuvou zndda neberpetenstve tkody na diele thotovitel,
Zhotovite! je viastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je povinny zabezpedit
pred kradeiou alebo pred potkodenim a zostéva ich viastnikom a? do doby, kedy sa spracovanim stand stiéastou
predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveds 2a $kodu spsobent na

diele. Za Skodu zodpoveds objednavatefl len v pripade, e ju sém zavinil. Za $kodu na diele zodpovedd thotovite! aj
v pripade, e Skodu splsobia tretie osoby.

Clanok XL
Odstapenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvne] povinnosti zmiuvnou stranou povaluie v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, méie opravnens strana od zmiuvy odstipit.
Pod podstatnym porufenim sa rozumie predovietkym:
- nespinenie dohodnutych priebeinych terminov a konefného terminu ukonéenia diela stanovenych v tejto
rmiluve,
- nedodrianie cenovyeh a platobnych podmienck stanovenych v tejto zmiuve,
- nedodrianie kvalitativnych a technickyeh parametrov a podmienck realizacie diela stanovenych v tejto zmluve
- nenahldsenie zmeny subdoddvatela potas trvania zmiuvy
Objedndvatel je opravneny od zmluvy odstipif aj v tychto pripadoch:
a}  zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizéciou prac,
b} 2 dbvodu medkania, ak je véine obrozeny termin ukonfenia predmetu pinenia zmluvy,
¢} 2 dbvodu opusienia staveniska rhotoviteforn na dobu dihdiu ako 7 dni, nedodrianie kvality prac
a materidlov, podvodu, neschopnosti 3 pod.,
g} =k sasitudcia sholovitela zmenila do takej miery, ze technické alebo finanéné zéruky ktoré ponuka, nie s
adekvatne vzhladom na povahu 2 délefitosf prac a dodévok podia tejto zmiuvy,
e}z dbvadu porudenia podraienok & podidadov sifaie zhotovitelom, do ktorej zhotovite! prediofil sitaing
ponuku 2 kiori ohiednavatel prijal, .
f)  bez predchddzaiiceho pisomného sthlasu objednivatela prevedie prava a zévizky vyplyvajice ¢ teito
zmiuvy na tretie osoby. '

- V pripade, ak déjde k odstipeniu od tejto zmiuvy bez zavinenia objednévatela, objednavatel je opravneny fakturovat

zhotovitelovi 2zmiuvad pokutu vo vyike 10 % z dohodnute] ceny diels {cena s DPH) podia bodu 1. Clénku 1, tejte
zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmiuva zanika diom coruéania prajavu véle opravnene] strany druhef zmiuvne] strane.

. Odstupenim od zmiuvy zanikajt vietky préva a povinnosti stran zo zmiuvy okrem nédrokov na nahradu Skody, nérokov

na dovtedy uplatnené rmluvné, resp. zakorné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni teito zmiuwvy
a poskytovani zdruky a zodpovednosti za vady diela, kioré bolo do odstipenia zrealizované,
Vysporiacanie pehiadavok z titulu odstipenis od zmiuvy:

a) cast die 2 zhotovensdho do odstupenia od zmiuvy ie viastnictvom objednédvatels,
b} price realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa wyittujG podla zmluvnych cien v preukazatelnom
rozsehu,

4] prace vykenaré do cdstipenia od zmluvy vysporiada zhotovite! faktUrou, ktord bude maf nilelitost
dafového dokiadu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.
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V pripade zaniku zmluvy zhotovite! bezodkiadne, najneskdr viak do 2 pracovnych dni opust! stavenisko a odstrani
zariadenie staveniska. i

Clanok XIL
Zaverecné ustanovenia

Této zmiuva je uzatvorena na dobu uréitt v zmysle bodov 1. a3 3. Clanku IL. tejto zmluvy,

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmiuvnyeh strén, ktoré nie su upravené v tejto zmiuve, sa pouliis ustanovenia
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodnéhe zakonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych v 38,

Pripadne spory a nedorozumenia, kioré venikng v stvisiosti s pinenim tejto zmiuvy, sa budu zmiuvné strany snaéit
riesit predovietkym formou dohody. V pripade, Je k dohode nedbide, spory budt riesené podls slovenského
pravneho poriadku na prisluinom sude Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmiuvy je moiné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné ak budd riadne
podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmiuvnych strdn a polvrdend odtlatkami pefiatok oboch zmiuvnyeh
stran.

Zmiuva je spisand v Styroch origindlnych rovnopisoch, prigom objednavate! a zhotovitel dostand po dve vyhovenia
zmiluvy.
Zmiuvné strany spoloine potvrdzuid, 7e sa pred podpisom zmiuvy zozndmili s obsahom cele] zmiuvy, poznaju jej
obsah a Uel. Svojimi viastnoruénymi podpismi a odtlagkami petiatok obe zmluvné strany potvrdzujy, ze cely text
tejto zmiuvy je prejavom ich slobodnej a vainei vale,
Neoddelitelnou siéastou tejto zmiuvy je:
- Podrobny polofkovy rozpotet diela v papierovej av elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosiéi, ktory
tvor] Prilohu €. 1 k tejte zmiuve.
- Schvélend projektové dokumentacia a povolenie na vykonanie stavebnych uprav, ktora tvori Prifohu €. 2 k tejto
miluve,
- schvdlend dokumentacia riediaca pofiarnu bezpetnost, ktors tvori Prilohu £, 3 & tejto zmiuve.
Tato zmiuva je uzavretd jej podpisom oboma zmiuvnymi stranami a nadobdda Utinnost po spineni odkladacej
podmienky, ktord spodiva v tom, e déjde k uzavretiu platnej a adinnel zmiuvy o poskvinuti nendvratného
finanéného prispevku medzi Ministerstvom podchospodarstva a rozvoja vidieka SR, v ramci Programu rozvoja
vidieka SR 2007 — 2013, Opatrenie 3.4.2. .Obnova a rozvoj obci” {Riadiaci organ) a objednavatelom 3 zaroven
Riadiaci organ potvrdi spravnost vykonania verejného obstaravania prijimatelom itdine] pomoti a to na zaklade
jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku.
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zékona & 211/2000 Z.2.
o slobodnom pristupe k informacidm 2 0 zmene a doplneni niektorych 2ékonov v zneni neskordich predpisov.

Za objednavatela: Igor Dagko, starosta obce Zz zhotovitels: Bo. Zoltdn Toth, konatel
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